

Bauherr/en:
EV Eriswil, 4952 Eriswil

MS - Verkabelung TS Hauptstr 61 bis TS Ahornstr. 9 in Eriswil

Grob - Kostenschätzung vom 4. Februar 2016

Arbeiten	Bauherrschaften	EV Eriswil			Swisscom	Gesamt- kosten
		Mittel- spannung	Nieder- spannung	Strassen- beleuchtung	Telefon	
1. Tiefbauarbeiten exkl. MWSt	Total	16'350				16'350
111 Regiearbeiten	Fr.	950				950
113 Baustelleneinrichtung und Erschliessung	Fr.	900				900
151.2 Aushubarbeiten	Fr.	2'800				2'800
151.4 Kabelschutzrohrrohre und Rohrblöcke	Fr.	4'700				4'700
151.5 Nebenarbeiten Rohrblöcke	Fr.	150				150
151.6 Schächte und Fundamente	Fr.	2'200				2'200
151.8 Umhüllungen und Auffüllungen	Fr.	4'400				4'400
221 Foundationsschichten	Fr.	250				250
2. Netzbauarbeiten exkl. MWSt	Total	14'000				14'000
MS-Kabel TS Hauptstr. 61 - Muffe	Fr.	10'200				10'200
Freileitungsabbruch	Fr.	2'600				2'600
Regiearbeiten	Fr.	1'200				1'200
3. Planungsarbeiten exkl. MWSt	Total	3'200				3'200
Tiefbauarbeiten	Fr.	1'600				1'600
Netzbauarbeiten	Fr.	1'100				1'100
Netzdokumentation (Feldaufnahmen / Nachtrag)	Fr.	500				500
4. Nebenkosten exkl. MWSt	Total	2'450				2'450
Ertragsausfallentschädigung	Fr.	400				400
ESTI Planvorlage	Fr.	1'050				1'050
Unvorgesehenes	Fr.	1'000				1'000
Total Projektkosten exkl. MWSt	Total	36'000				36'000
zuzüglich MWSt.	Fr.	2'900				2'900
Total Projektkosten inkl. MWSt	Total	38'900				38'900